

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO"

ACTA DE FALLO

Tlalmánalco, Estado de México a 29 de Mayo de 2024.

Dirección de Obras Públicas.

Acta de Fallo correspondiente a la **Invitación Restringida No. PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/004/2024**, relativo a la obra **Rehabilitación de guarniciones y banquetas en Avenida San Rafael, tramo: de calle Popocatepetl a calle Benito Juárez, Delegación San Rafael, Tlalmánalco, Estado de México.**

En Tlalmánalco, Estado de México, siendo las **13:00** horas del día **29** de **Mayo** del **2024** y con fundamento en el Artículo 12.30 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública al Código Administrativo del Estado de México, y Artículo 63 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se reúnen en la Dirección de obras públicas de esta Presidencia Municipal, Presiden el Acto los Integrantes del Comité de Obra, que encabeza el **Ing. Gerardo Oscar Nava García**, Director de Desarrollo urbano y Obras Públicas y **PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**, **Lic. Hugo Alan Ramírez Peña**, Tesorero Municipal y **SECRETARIO EJECUTIVO**; **P. de Ing. José Miguel Barrera Villavicencio**, Coordinador de programas y proyectos de la Dirección de obras Públicas y **SECRETARIO TÉCNICO**, Técnico en construcción **Pablo Vázquez Sánchez**, Coordinación de Supervisión de Obra y **VOCAL "A"**.

Como Invitados Permanentes **Lic. José Concepción Álvarez Nava**, Asesor Jurídico y **Lic. Miguel Delgadillo García**, Contralor Interno Municipal.

0299

Sig





"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO"

C. _____, Representante de la Dirección General de Planeación y Gasto Público y por otra parte las empresas proponentes representadas en este acto por:

Concursante

Nombre y firma

Nad li construcciones y proyectos S.A. de C.V.

Jose Alberto Figueroa Cuerna

Constructora y comercializadora KALEOS, S.A. de C.V

Marcos Jiménez Bernabé

Thebsira construcciones, S.A. de C.V.

Luis Angeles Garcia

A fin de emitir el Fallo con carácter de inapelable correspondiente a la **Invitación Restringida No. PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/004/2024**, que para tal efecto se realizó el Acto de Apertura de Propuestas Legal y Administrativa, Técnica y Económica el día 14 de Mayo de 2024, las cuales fueron recibidas en el siguiente orden con los importes que a continuación se mencionan:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0300






"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO"

CONCURSANTE	IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON I.V.A.
Nad li construcciones y proyectos S.A. de C.V.	\$ 834,536.61
Constructora y comercializadora KALEOS, S.A. de C.V	\$ 805,411.28
Thebsira construcciones, S.A. de C.V.	\$ 842,068.05

Posteriormente se analizaron los documentos legales y administrativos, técnicos y económicos de la documentación entregada por los concursantes, en base al Artículo 62 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; por lo anteriormente expuesto y conforme al Artículo 64 del citado reglamento se realiza el presente Acto de Fallo, el cual es presidido por los Integrantes del Comité de Obra, el **Ing. Gerardo Oscar Nava García**, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y **PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**, **Lic. Hugo Alan Ramírez Peña**, Tesorero Municipal y **SECRETARIO EJECUTIVO**; **P. de Ing. José Miguel Barrera Villavicencio**, Coordinador de programas y proyectos de la Dirección de obras Públicas y **SECRETARIO TÉCNICO**, Técnico en construcción **Pablo Vázquez Sánchez**, Coordinación de Supervisión de Obra y **VOCAL "A"**.

Como Invitados Permanentes **Lic. José Concepción Álvarez Nava**, Asesor Jurídico y **Lic. Miguel Delgadillo García**, Contralor Interno Municipal, que ante la presencia de los asistentes





"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO"

hacen constar que una vez efectuado el estudio de evaluación respectivo, la empresa concursante que cumple con los lineamientos requeridos y se apega más a los objetivos de este H. Ayuntamiento es: la empresa **Constructora y comercializadora KALEOS, S.A. de C.V.**, con Domicilio en el Estado de México en: **Calle Andador 19 Mza. 6, Lte. 19 Int. Variante 15B Col. Auris II, Municipio de Chicoloapan, Estado de México, C.P. 56376**

Representada por el **C. Marcos Jimenes Bernabe** en su carácter de **Administrador Unico**, a quien mediante este acto se adjudica el contrato correspondiente para ejecutar los trabajos de la **Obra: Rehabilitación de guarniciones y banquetas en Avenida San Rafael, tramo: de calle Popocatepetl a calle Benito Juárez, Delegación San Rafael, Tlamanalco, Estado de México**, Así mismo el presente hace efectos de notificación oficial, para que el Administrador único, de la Adjudicada, Firmará el Contrato respectivo en un plazo no mayor de 10 días Hábiles a partir de la fecha del presente acto, para lo cual se solicita su presencia el día **13 de Junio de 2024**, en las Oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en el interior de la presidencia Municipal de Tlamanalco, en Cumplimiento a lo establecido en el Artículo 63 Fracción V, VI y VIII del Citado Reglamento, el contenido de los mismos estarán establecidos en el Contrato de Adjudicación, apercibido de las penas en que incurre al no proceder en el plazo estipulado.

En cumplimiento a lo Estipulado en el Artículo 62, Fracción III del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México vigente, este H. Ayuntamiento hace entrega a las empresas no aceptadas el documento que relaciona las observaciones del rechazo de su propuesta.

[Handwritten signatures and marks]

0302






AYUNTAMIENTO DE
TLALMANALCO
 2022-2024
Gobierno de la Gente





"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO"

No habiendo otros asuntos que constar se levanta la presente Acta a las **13:28** horas del día y lugar señalados, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

Por el H. ayuntamiento
 Comité interno de Obra 2022-2024


 Ing. Gerardo Oscar Nava García
 Director de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


 Lic. Hugo Alan Ramírez Peña
 Tesorero Municipal
SECRETARIO EJECUTIVO


 P. de Ing. José Miguel Barrera Villavicencio
 Coordinador de programas y proyectos
SECRETARIO TÉCNICO


 Tec. en construcción Pablo Vázquez Sánchez
 Coordinador de Supervisión de Obra
VOCAL "A".

Invitados permanentes


 Lic. José Concepción Álvarez Nava
Asesor Jurídico


 Lic. Miguel Delgadillo García
Contralor Interno Municipal



0303





"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO"

Invitados Especiales

Nombre y Firma

Representatividad

_____	_____
_____	_____
_____	_____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Por las empresa participantes

Concursante

Nombre y firma

Nad li construcciones y proyectos S.A. de C.V.

[Handwritten signature]
 José Alberto Figueroa Guerra

Constructora y comercializadora KALEOS, S.A.
 de C.V

[Handwritten signature]
 Marcos Jiménez Bernabé

Thebsira construcciones, S.A. de C.V.

[Handwritten signature]
 Luis Angeles García

[Handwritten signature]

0304

[Handwritten initials]






AYUNTAMIENTO DE
TLALMANALCO
2022 - 2024
Gobierno de la Gestión

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.



CROQUIS

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN RAFAEL, TRAMO: DE CALLE POPOCATÉPETL A CALLE BENITO JUAREZ, DELEGACION SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO	No. DE ESTIMACIÓN: 1 (UNO)		HOJA	8	DE	32																																																													
	PERIODO DE ESTIMACIÓN	DEL	CONCEPTO:																																																																
UBICACIÓN: DELEGACION SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO		AL	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O																																																																
			DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A TIROLIBRE, MEDIDO EN																																																																
No. CONTRATO: PM/TLALDOP/IR/FAISMUN/005/2024	FECHA DE ELABORACIÓN:		OPERACIÓN, EQUIPO Y CONSUMIBLES.																																																																
	11-Jul-24		UNIDAD:	M3																																																															
			CLAVE:	AD04																																																															
<table border="1"> <tr> <td>REG ELEC 0+001.15</td> <td>LUM 0+077.20</td> <td>LUM 0+033.00</td> <td>DENT 0+063.85</td> <td>LUM 0+071.25</td> <td>DENT 0+072.43</td> <td>LUM 0+091.64</td> <td>DENT 0+109.35</td> <td>REG ELEC 0+112.20</td> <td>LUM 0+134.52</td> <td>LUM 0+158.52</td> <td>DENT 0+175.00</td> </tr> <tr> <td>4.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0+000.00</td> <td>0+010.00</td> <td>0+020.00</td> <td>0+030.00</td> <td>0+040.00</td> <td>0+050.00</td> <td>0+060.00</td> <td>0+070.00</td> <td>0+080.00</td> <td>0+090.00</td> <td>0+100.00</td> <td>0+110.00</td> <td>0+120.00</td> <td>0+130.00</td> <td>0+140.00</td> <td>0+150.00</td> <td>0+160.00</td> <td>0+170.00</td> <td>0+175.00</td> </tr> <tr> <td>4.02</td> <td>4.09</td> <td>4.53</td> <td>4.42</td> <td>4.23</td> <td>3.61</td> <td>3.82</td> <td>3.75</td> <td>3.72</td> <td>3.67</td> <td>3.67</td> <td>3.58</td> <td>3.52</td> <td>3.49</td> <td>3.48</td> <td>3.48</td> <td>3.44</td> <td>3.51</td> </tr> </table>							REG ELEC 0+001.15	LUM 0+077.20	LUM 0+033.00	DENT 0+063.85	LUM 0+071.25	DENT 0+072.43	LUM 0+091.64	DENT 0+109.35	REG ELEC 0+112.20	LUM 0+134.52	LUM 0+158.52	DENT 0+175.00	4.12												0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00	0+100.00	0+110.00	0+120.00	0+130.00	0+140.00	0+150.00	0+160.00	0+170.00	0+175.00	4.02	4.09	4.53	4.42	4.23	3.61	3.82	3.75	3.72	3.67	3.67	3.58	3.52	3.49	3.48	3.48	3.44	3.51
REG ELEC 0+001.15	LUM 0+077.20	LUM 0+033.00	DENT 0+063.85	LUM 0+071.25	DENT 0+072.43	LUM 0+091.64	DENT 0+109.35	REG ELEC 0+112.20	LUM 0+134.52	LUM 0+158.52	DENT 0+175.00																																																								
4.12																																																																			
0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00	0+100.00	0+110.00	0+120.00	0+130.00	0+140.00	0+150.00	0+160.00	0+170.00	0+175.00																																																	
4.02	4.09	4.53	4.42	4.23	3.61	3.82	3.75	3.72	3.67	3.67	3.58	3.52	3.49	3.48	3.48	3.44	3.51																																																		
<p>SUPERINTENDENTE</p>  <p>ARQ. REYNA GARCÍA MÁRQUEZ CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.</p>						<p>RESIDENTE DE OBRA</p>  <p>P. DE ING. JOSÉ MIGUEL BARRERA VILLAVICENCIO MUNICIPIO DE TLALMANALCO</p>																																																													

0117



AYUNTAMIENTO DE
TLALMANALCO
2022-2024
Gobierno de la Gestión

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.



HOJA GENERADORA


OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN RAFAEL, TRAMO: DE CALLE POPOCATEPETL A CALLE BENITO JUAREZ, DELEGACION SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO							No. DE ESTIMACIÓN: 1 (UNO)		HOJA	9	DE	32	
UBICACIÓN: DELEGACION SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO							PERIODO DE ESTIMACION	DEL	17-Jul-24	CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE DENTELON DE CONCRETO SIMPLE, DE 15 cms. DE BASE Y 40 cms. PERALTE, f _c =200 kg/cm ² ; INCLUYE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO, CURADO, LIMPIEZA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.			
								AL	11-Jul-24				
No. CONTRATO: PM/TLALDOP/RF/FAISMUN/005/2024							FECHA DE ELABORACION:		11-Jul-24	UNIDAD:	ML		
										CLAVE:	B001		
CADENAMIENTO			DIMENSIONES			ALTURA	TOTAL	CROQUIS DE LOCALIZACION					
INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROM.								
0+063.85	0+072.43	8.58					8.58						
0+109.35	0+175.00	65.65					65.65						
VOLUMEN CONTRATADO			50.00	ML									
VOLUMEN GENERADO			74.23	ML									
VOLUMEN A COBRAR ESTIMACION 1			50.00	ML									
						SUMA	74.23	VER CROQUIS ANEXO					
SUPERINTENDENTE ARQ. REYNA GARCÍA MÁRQUEZ CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.							RESIDENTE DE OBRA ING. JOSE MIGUEL BARRERA VILLAVICENCIO MUNICIPIO DE TLALMANALCO						

0415



CROQUIS

OBRA: REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN RAFAEL, TRAMO: DE CALLE POPOCATEPETL A CALLE BENITO JUÁREZ, DELEGACION SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO	No. DE ESTIMACIÓN: 1 (UNO)		HOJA: 10 DE 32
	PERÍODO DE ESTIMACIÓN	DEL 17-jun-24 AL 11-jul-24	CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE, DE 15 cms. DE BASE Y 40 cms. PERALTE, f'c=200 kg/cm2; INCLUYE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO, CURADO, LIMPIEZA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.
UBICACIÓN: DELEGACION SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO	FECHA DE ELABORACIÓN: 11-jul-24		UNIDAD: ML
No. CONTRATO: PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/005/2024			CLAVE: B001



SUPERINTENDENTE
[Signature]
ARQ. REYNA GARCIA MÁRQUEZ
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA
[Signature]
P. DE ING. JOSE MIGUEL BARRERA VILLAVICENCIO
MUNICIPIO DE TLALMANALCO

01169



AYUNTAMIENTO DE
TLALMANALCO
2022 - 2024
Gobierno de la Gente

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.




HOJA GENERADORA

OBRA: REHABILITACIÓN DE GUARDACIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN RAFAEL, TRAMO: DE CALLE POPOCATEPETL A CALLE BENITO JUAREZ, DELEGACION SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO	No. DE ESTIMACIÓN: 1 (UNO)		HOJA	11	DE	32
	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 17-jun-24 AL 11-jul-24	FECHA DE ELABORACIÓN: 11-jul-24	CONCEPTO: AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS PARA SUBRASANTE.			
UBICACIÓN: DELEGACION SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO			UNIDAD:	M2		
No. CONTRATO: PM/TLAL/DOP/R/FAISMUN/003/2024			CLAVE:	C001		

CADENAMIENTO		DIMENSIONES				PIEZA	TOTAL	CROQUIS DE LOCALIZACION
INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO1	ANCHO2	ANCHO PROM.			
0+000.00	0+010.00	10.00	4.12	4.02	4.07		40.70	
0+010.00	0+020.00	10.00	4.02	4.09	4.06		40.55	
0+020.00	0+030.00	10.00	4.09	4.53	4.31		43.10	
0+030.00	0+040.00	10.00	4.53	4.42	4.48		44.75	
0+040.00	0+050.00	10.00	4.42	4.23	4.33		43.23	
0+050.00	0+060.00	10.00	4.23	3.61	3.92		39.20	
0+060.00	0+070.00	10.00	3.61	3.82	3.72		37.15	
0+070.00	0+080.00	10.00	3.82	3.75	3.79		37.85	
0+080.00	0+090.00	10.00	3.75	3.73	3.74		37.40	
0+090.00	0+100.00	10.00	3.73	3.67	3.70		37.00	
0+100.00	0+110.00	10.00	3.67	3.67	3.67		36.70	
0+110.00	0+120.00	10.00	3.67	3.51	3.59		35.90	
0+120.00	0+130.00	10.00	3.51	3.62	3.57		35.65	
0+130.00	0+140.00	10.00	3.62	3.49	3.56		35.55	
0+140.00	0+150.00	10.00	3.49	3.48	3.49		34.85	
0+150.00	0+160.00	10.00	3.48	3.44	3.46		34.60	
0+160.00	0+170.00	10.00	3.44	3.51	3.48		34.75	
0+170.00	0+175.00	5.00	3.51	3.51	3.51		17.55	
DESCONTAR CAJA REGISTRO TELMEX								
0+081.20		1.8	1.9			-1.00	-3.42	
							SUMA	663.08

VER CROQUIS ANEXO

<p>SUPERINTENDENTE</p>  <p>ARQ. REYNA GARCÍA MÁRQUEZ CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA</p>  <p>R. DE ING. JOSÉ MIGUEL BARRERA VILLAVICENCIO MUNICIPIO DE TLALMANALCO</p>
--	---

0417